

ANEXO IV

CONCORRÊNCIA Nº 001/2019

PROPOSTA COMERCIAL

À Comissão Permanente de Licitação

Prezados Senhores,


Apresentamos a V.sas, em anexo, nossa proposta devidamente detalhada para **execução OBRA DE REFORMA DOS SANITÁRIOS, deste TCEES**, conforme especificações técnicas contidas no Projeto Básico – ANEXO-I do presente edital.

Nos comprometemos a executar os serviços pelo preço global de R\$ 580.700,63 (quinhentos e oitenta mil setecentos reais e sessenta e três centavos), já incluídas todas as despesas necessárias à perfeita execução do objeto, inclusive materiais a serem utilizados, equipamentos, mão-de-obra, todos os encargos trabalhistas e previdenciários, fretes, impostos e taxas de qualquer espécie, tributos em geral e quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre a execução dos serviços e seus preços, conforme projetos e planilha de custos unitários e totais e cronograma físico-financeiro, no período máximo de 210 (duzentos e dez) dias, nos termos do Edital de Concorrência no 001/19 e seus Anexos.

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações especificadas.

Vila Velha, 22 de Agosto de 2019.


RODRIGO BARCELLOS PAGANINI
SÓCIO-ADMINISTRADOR
PAGANINI ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ: 25.267.047/0001-47

Rodrigo Barcellos Paganini
Sócio - Administrador
PAGANINI ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 25.267.047/0001-47

25 267 047/0001-47

PAGANINI ENGENHARIA LTDA.-ME

Rua Maranhão, nº 575 - Sala 903
Praia da Costa - CEP: 29101-340

VILA VELHA - ES

CONCORRÊNCIA Nº 001/2019

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							REF. JAN/2019
OBRA: REFORMA DOS SANITÁRIOS DO PRÉDIO DO TCE-ES							BDI: 30,9%
							LS: 128,33%
ITEM	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO	REFORMA DOS SANITÁRIOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.1	CUSTEIO	Comp. Nº 14	Administração Local	mês	1,00	R\$ 85.551,45	R\$ 85.551,45 ✓
2			CANTEIRO DE OBRAS				
2.1	CUSTEIO	020344	Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra	und	3,00	R\$ 800,00	R\$ 2.400,00
2.2	CUSTEIO	020343	Aluguel mensal container para escritório, sem banheiro, dim. 6.00x2.40m, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	mês	7,00	R\$ 556,33	R\$ 3.894,31
2.3	CUSTEIO	020356	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	mês	7,00	R\$ 471,24	R\$ 3.298,68
2.4	CUSTEIO	020353	Aluguel mensal container para refeitório, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	mês	7,00	R\$ 654,50	R\$ 4.581,50
2.5	CUSTEIO	141403	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâmetro 32mm (1")	m	30,00	R\$ 23,65	R\$ 709,59
2.6	CUSTEIO	141803	Registro de gaveta bruto, diâmetro 32mm (1 1/4")	und	1,00	R\$ 59,63	R\$ 59,63
2.7	CUSTEIO	140701	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	und	1,00	R\$ 58,70	R\$ 58,70
2.8	CUSTEIO	151419	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6.0 mm2	m	100,00	R\$ 6,20	R\$ 620,20
2.9	CUSTEIO	151420	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 10.0 mm2	m	100,00	R\$ 8,05	R\$ 805,00

2.10	CUSTEIO	151421	Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 0.6/1000V - 70°, seção de 16.0 mm ²	m	100,00	R\$ 11,18	R\$ 1.117,90
2.11	CUSTEIO	151330	Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	und	1,00	R\$ 71,64	R\$ 71,64
3			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
3.1	CUSTEIO	010223	Retirada de aparelhos sanitários	und	68,00	R\$ 11,65	R\$ 792,44
3.2	CUSTEIO	010223	Retirada de lavatórios	und	41,00	R\$ 11,66	R\$ 477,86
3.3	CUSTEIO	010286	Demolição de divisória de granito	m ²	167,33	R\$ 8,30	R\$ 1.388,02
3.4	CUSTEIO	010323	Retirada de torneiras e registros	und	60,00	R\$ 6,19	R\$ 371,57
3.5	CUSTEIO	010225	Retirada de bancada	m ²	6,13	R\$ 13,98	R\$ 85,72
3.6	CUSTEIO	010240	Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)	und	38,00	R\$ 6,19	R\$ 235,33
	CUSTEIO	010206	Demolição de revestimento com azulejos	m ²	706,34	R\$ 28,05	R\$ 19.809,85
3.8	CUSTEIO	010264	Demolição de piso granilite	m ²	253,00	R\$ 15,55	R\$ 3.934,99
3.9	CUSTEIO	010292	Retirada de alisar de madeira	m	61,68	R\$ 0,35	R\$ 21,32
3.10	CUSTEIO	Comp. Nº 11	Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento.	m ²	253,00	R\$ 2,74	R\$ 694,23
3.11	CUSTEIO	010214	Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes	m ²	12,00	R\$ 8,97	R\$ 107,69
3.12	CUSTEIO	comp. Nº 15	Retirada de barras de apoio	und	10,00	R\$ 2,27	R\$ 22,68
3.13	CUSTEIO	comp. Nº 16	Retirada de cabos elétricos	m	240,00	R\$ 3,97	R\$ 952,56
4			REVESTIMENTO DA PAREDE				
4.1	CUSTEIO	120308	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5mm, com utilização de impermeabilizante	m ²	706,67	R\$ 4,43	R\$ 3.127,79
4.2	CUSTEIO	120301	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	m ²	706,67	R\$ 20,79	R\$ 14.692,32
4.3	CUSTEIO	120236	Cerâmica acabamento brilhante, dim. 33X58cm, ref. de cor Branca NEVADA INCESA/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte.	m ²	706,67	R\$ 49,67	R\$ 35.097,05
4.4	INVESTIMENTO	120208	Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes	m	25,00	R\$ 9,76	R\$ 243,93
5			REVESTIMENTO DO PISO				
5.1	INVESTIMENTO	040237	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m ³	9,20	R\$ 392,74	R\$ 3.613,21
5.2	INVESTIMENTO	040243	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	300,00	R\$ 5,92	R\$ 1.775,79
5.3	INVESTIMENTO	10238	Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa	m ²	253,00	R\$ 5,89	R\$ 1.489,78

5.4	INVESTIMENTO	130103	Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm	m2	253,00	R\$ 14,41	R\$ 3.645,94
5.5	INVESTIMENTO	Comp nº 08	Fornecimento e instalação de piso em granito branco Dallas 50x50 tipo exportação, inclusive rejunte.	m2	253,00	R\$ 195,82	R\$ 49.541,45
5.6	INVESTIMENTO	100203	Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos	m2	403,42	R\$ 32,92	R\$ 13.279,03
5.7	INVESTIMENTO	Comp nº 12	Fornecimento e instalação de soleiras em granito Preto São Gabriel, tipo exportação com 15cm de largura.	m	11,59	R\$ 61,87	R\$ 717,03
6			TETOS				
6.1	INVESTIMENTO	Comp nº 01	Fornecimento e instalação de forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação.	m2	253,00	R\$ 42,10	R\$ 10.650,79
-	INVESTIMENTO	190103	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	253,00	R\$ 10,63	R\$ 2.689,01
6.3	INVESTIMENTO	190106	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos	m2	253,00	R\$ 15,59	R\$ 3.944,55
7			LOUÇAS E METAIS				
7.1	CUSTEIO	170136	Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravena ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação	und	45,00	R\$ 596,06	R\$ 26.822,68
7.2	CUSTEIO	170137	Mictório de louça branca, com sifão integrado, mod. M712 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive engates cromados	und	25,00	R\$ 569,24	R\$ 14.231,12
7.3	CUSTEIO	170133	Cuba louça branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. válvula e sifão, exclusive torneira.	und	44,00	R\$ 217,60	R\$ 9.574,48
7.4	CUSTEIO	170304	Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	44,00	R\$ 86,68	R\$ 3.813,89
7.5	CUSTEIO	170519	Ducha manual Acqua jet, linha Aquarius, com registro ref. C 2195, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	45,00	R\$ 202,34	R\$ 9.105,26
7.6	INVESTIMENTO	Comp nº 09	Fornecimento e Instalação de dispensador de sabonete líquido de mesa Docol Pressmatic, Deca Decamatic ou similar.	Und	44,00	R\$ 334,14	R\$ 14.701,97
7.7	CUSTEIO	180809	Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona	und	2,00	R\$ 56,07	R\$ 112,14
8			BANCADAS E DIVISÓRIAS				

8.1	INVESTIMENTO	Comp nº 02	Fornecimento e instalação de bancada do banheiro sanitário MASCULINO 2º pav, (2,14x0,57=1,22m2), contendo 3 furos para instalação de cubas, 2 furos para lixeiras, 3 furos para torneiras e 3 furos para dispensador de sabonete de bancada, em granito Preto São Gabriel polido tipo exportação, esp. 2cm.	m2	1,22	R\$ 589,48	R\$ 719,17
8.2	INVESTIMENTO	Comp nº 03	Fornecimento e instalação de bancada do Banheiro Sanitário FEMININO - ECP, A= 1,84m2, contendo 3 furos para instalação de cubas, 2 furos para lixeiras, 3 furos para torneiras e 3 furos para dispensador de sabonete de bancada, em granito Preto São Gabriel tipo exportação, esp 2cm.	m2	1,84	R\$ 551,65	R\$ 1.015,03
8.3	INVESTIMENTO	Comp nº 04	Fornecimento e instalação de bancada curva para banheiro sanitário feminino e masculino, conforme projeto. Contendo 4 furos para instalação de cubas, 2 furos para lixeiras, 4 furos para torneiras e 4 furos para dispensador de sabonete de bancada, em granito Preto São Gabriel polido tipo exportação, esp. 2cm.	m2	17,82	R\$ 742,90	R\$ 13.238,50
8.4	INVESTIMENTO	Comp nº 05	Fornecimento e instalação de bancada do Banheiro Sanitário MASCULINO - ECP, conforme projeto, contendo 2 furos para instalação de cubas, 2 furos para lixeiras, 3 furos para torneiras e 3 furos para dispensador de sabonete de bancada, em granito Preto São Gabriel polido tipo exportação, esp. 2cm. Composição nº 05	m2	1,04	R\$ 571,77	R\$ 594,64
8.5	INVESTIMENTO	Comp nº 06	Fornecimento e instalação de bancada seca em granito polido São Gabriel, tipo exportação.	m2	3,00	R\$ 692,22	R\$ 2.076,67
8.6	CUSTEIO	Comp nº 07	Fornecimento e instalação de divisória de granito Branco Dallas com 2 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza.	m2	207,74	R\$ 349,69	R\$ 72.645,53
8.7	CUSTEIO	071704	Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco.	m2	47,52	R\$ 477,39	R\$ 22.685,44
8.9	INVESTIMENTO	Comp nº 10	Fornecimento e instalação de mão-francesa em aço, abas iguais 40 cm na cor branca, capacidade mínima 70 kg.	und	60,00	R\$ 39,27	R\$ 2.356,20
9			PORTAS				
9.1	CUSTEIO	Comp nº 13	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a. qualidade esp. 30mm, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m, inclusive revestimento com formica na cor branca.	und	12,00	R\$ 654,62	R\$ 7.855,43







Rodrigo Barcellos Paganini
Engenheiro Civil



9.2	CUSTEIO	060103	Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m.	und	12,00	R\$ 165,00	R\$ 1.980,00
10			ESPELHOS				
10.1	CUSTEIO	080201	Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados	m2	18,48	R\$ 337,54	R\$ 6.237,65
11			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				
11.1	CUSTEIO	142202	Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 1 1/4" a 2"	m	300,00	R\$ 10,81	R\$ 3.243,35
11.2	CUSTEIO	142206	Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulações, diâm. 2 1/2" a 4"	m	300,00	R\$ 30,51	R\$ 9.153,30
11.3	CUSTEIO	140701	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, cx acoplada e ducha, etc...)	pt	138,00	R\$ 58,69	R\$ 8.099,55
11.4	CUSTEIO	140705	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	pt	45,00	R\$ 69,85	R\$ 3.143,30
11.5	CUSTEIO	140706	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	pt	69,00	R\$ 53,95	R\$ 3.722,70
11.6	CUSTEIO	140710	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox	und	27,00	R\$ 117,50	R\$ 3.172,42
11.7	INVESTIMENTO	140714	Ponto p/ válvula (mictório) inclusive válvula com acabamento marca de referência Pressmatic Docol, Mod. 17015106 e tubo de ligação p/mictório antivandalismo Pressmatic Mod. 00132606 marca de ref. Docol ou equivalente	und	25,00	R\$ 511,08	R\$ 12.776,90
11.8	CUSTEIO	170329	Registro de gaveta com canopla cromada diâ. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	10,00	R\$ 86,07	R\$ 860,72
11.9	CUSTEIO	170330	Registro de gaveta com canopla cromada diâ. 32mm (1 1/4"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	10,00	R\$ 132,17	R\$ 1.321,67
11.10	CUSTEIO	170331	Registro de gaveta com canopla cromada, diâ. 40mm (1 1/2"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	10,00	R\$ 139,13	R\$ 1.391,32
11.11	CUSTEIO	140702	Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)	und	2,00	R\$ 107,97	R\$ 215,94
12			REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES SOLDÁVEIS DE PVC				
12.1	CUSTEIO	141409	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâ. 20mm (1/2"), inclusive conexões	m	50,00	R\$ 12,31	R\$ 615,40
12.2	CUSTEIO	141410	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâ. 25mm (3/4"), inclusive conexões	m	50,00	R\$ 14,24	R\$ 712,16
12.3	CUSTEIO	141411	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâ. 32mm (1"), inclusive conexões	m	50,00	R\$ 19,56	R\$ 978,00

12.4	CUSTEIO	141412	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (1 1/4"), inclusive conexões	m	50,00	R\$ 25,13	R\$ 1.256,60
12.5	CUSTEIO	141413	Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	50,00	R\$ 28,20	R\$ 1.409,96
13			REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC				
13.1	CUSTEIO	141906	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	50,00	R\$ 20,45	R\$ 1.022,52
13.2	CUSTEIO	141907	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões	m	50,00	R\$ 25,94	R\$ 1.297,23
13.3	CUSTEIO	141908	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões	m	50,00	R\$ 37,41	R\$ 1.870,25
13.4	CUSTEIO	141909	Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões	m	100,00	R\$ 41,79	R\$ 4.178,94
14			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO				
14.1	INVESTIMENTO	140904	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia	m	50,00	R\$ 54,59	R\$ 2.729,62
14.2	INVESTIMENTO	141110	Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento	und	4,00	R\$ 446,61	R\$ 1.786,43
15			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
15.1	CUSTEIO	151801	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm ² (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)	und	36,00	R\$ 115,10	R\$ 4.143,65
15.2	CUSTEIO	151810	Ponto padrão de interruptor de 1 tecla paralelo - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (8.5m), fio isolado PVC de 2.5mm ² (28.8m) e caixa estampada 4x2" (1 und)	und	12,00	R\$ 197,45	R\$ 2.369,45
15.3	CUSTEIO	151003	Caixa de passagem de alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, dimensão de 30x30x30cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp. 5cm e lastro de brita 5cm	und	10,00	R\$ 72,38	R\$ 723,84
15.4	CUSTEIO	Comp nº 17	Luminária embutir compl., corpo ch. aço pintada branca, refletor, aletas parabólicas alum. alta pureza e refletância, 4 lâmp. fluor. tubulares de 9W/BIVOLT, soq. antivib., ref. CAA01-E416 Lumicenter ou equ.	und	36,00	R\$ 233,86	R\$ 8.419,11
16			RETIRADA DE ENTULHO				

RdB
Rodrigo Barcellos Paganini
Engenheiro Civil
CREA-ES 037368/D


www.paganiniengenharia.com.br

Rua Maranhão, nº 575, Praia da Costa, Vila Velha, Espírito Santo, CEP: 29.101.340.

Tel.: (27) 3534-6985 | E-mail: compras@paganiniengenharia.com.br

16.1	CUSTEIO	030304	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	250,00	R\$ 55,00	R\$ 13.750,00
						TOTAL	R\$ 580.700,63

Vila Velha, 22 de Agosto de 2019.



RODRIGO BARCELLOS PAGANINI
SÓCIO-ADMINISTRADOR
PAGANINI ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ: 25.267.047/0001-47

Rodrigo Barcellos Paganini
Engenheiro Civil
CREA-ES 037368/D

25 267 047/0001-47
PAGANINI ENGENHARIA LTDA.-ME
Rua Maranhão, nº 575 - Sala 903
Praia da Costa - CEP: 29101-340
VILA VELHA - ES



CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO									
OBRA: REFORMA DOS SANITÁRIOS DO PRÉDIO SEDE DO TCE-ES									
Item	Descrição	Total Por Etapa	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	3,20%	7,51%	20,67%	21,60%	19,29%	16,62%	11,11%
		85.551,45	2.737,65	6.424,91	17.683,48	18.479,11	16.502,87	14.218,65	9.504,77
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	80,00%	20,00%					
		17.617,14	14.093,71	3.523,43					
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	10,00%	25,00%	10,00%	25,00%	10,00%	20,00%	
		28.894,26	2.889,43	7.223,57	2.889,43	7.223,57	2.889,43	5.778,85	
4	REVESTIMENTO DA PAREDE	100,00%	10,00%	10,00%	20,00%	25,00%	15,00%	15,00%	15,00%
		53.161,09	5.316,11	5.316,11	10.632,22	13.290,27	7.974,16	7.974,16	7.974,16
5	REVESTIMENTO DO PISO	100,00%	10,00%	10,00%	20,00%	25,00%	15,00%	15,00%	15,00%
		74.062,24	7.406,22	7.406,22	14.812,45	18.515,56	11.109,34	11.109,34	11.109,34
6	TETOS	100,00%	10,00%	10,00%	20,00%	25,00%	15,00%	15,00%	15,00%
		17.284,35	1.728,44	1.728,44	3.456,87	4.321,09	2.592,65	2.592,65	2.592,65
7	LOUÇAS E METAIS	100,00%	25,00%	20,00%	20,00%	20,00%	25,00%	20,00%	10,00%
		78.361,54	19.590,38	15.672,31	15.672,31	19.590,38	15.672,31	15.672,31	7.836,15
8	BANCADAS E DIVISÓRIAS	100,00%	25,00%	20,00%	20,00%	20,00%	25,00%	20,00%	10,00%
		115.331,17	28.832,79	23.066,23	23.066,23	28.832,79	23.066,23	23.066,23	11.533,12
9	PORTAS	100,00%	34,00%	34,00%	34,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%
		9.835,43	3.344,05	3.344,05	3.344,05	3.245,69	3.245,69	3.245,69	3.245,69
10	ESPELHOS	100,00%	34,00%	34,00%	34,00%	33,00%	33,00%	33,00%	33,00%
		6.237,65	2.120,80	2.120,80	2.120,80	2.058,43	2.058,43	2.058,43	2.058,43



www.paganiniengenharia.com.br

Rua Maranhão, nº 575, Praia da Costa, Vila Velha, Espírito Santo, CEP: 29.101.340.
Tel.: (27) 3534-6985 | E-mail: compras@paganiniengenharia.com.br


Rodrigo Barcellos Paganini
Engenheiro Civil
CREA-ES 037368/D

11	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	100,00%	15,00%	17,00%	30,00%	17,00%	15,00%	6,00%
		47.101,17	7.065,18	8.007,20	14.130,35	8.007,20	7.065,18	2.826,07
12	REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES SOLDÁVEIS DE PVC	100,00%	15,00%	17,00%	30,00%	17,00%	15,00%	6,00%
		4.972,12	745,82	845,26	1.491,64	845,26	745,82	298,33
13	REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC	100,00%	15,00%	17,00%	30,00%	17,00%	15,00%	6,00%
		8.368,94	1.255,34	1.422,72	2.510,68	1.422,72	1.255,34	502,14
14	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO	100,00%					50,00%	50,00%
		4.516,05					2.258,02	2.258,02
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	15,00%	20,00%	25,00%	20,00%	10,00%	10,00%
		15.656,04	2.348,41	3.131,21	3.914,01	3.131,21	1.565,60	1.565,60
16	RETIRADA DE ENTULHO	100,00%	10,00%	15,00%	20,00%	15,00%	15,00%	10,00%
		13.750,00	1.375,00	2.062,50	2.750,00	2.062,50	2.062,50	1.375,00
	Porcentagem Mensal		3,63%	7,77%	21,59%	18,99%	16,42%	11,14%
	Custo Mensal		R\$ 21.095,78	R\$ 45.099,92	R\$ 125.364,82	R\$ 110.264,63	R\$ 95.364,66	R\$ 64.679,47
	Porcentagem Acumulada		3,63%	11,40%	53,45%	72,44%	88,86%	100,00%
	Custo Acumulado		R\$ 21.095,78	R\$ 66.195,70	R\$ 310.391,88	R\$ 420.656,51	R\$ 516.021,17	R\$ 580.700,63
	Total Geral							R\$580.700,63

25 267 047/0001-47

PAGANINI ENGENHARIA LTDA.-ME

Rua Maranhão, nº 575 - Sala 903
Praia da Costa - CEP: 29101-340

VILA VELHA - ES

Rodrigo Barcellos Paganini
RODRIGO BARCELLOS PAGANINI

SÓCIO-ADMINISTRADOR

PAGANINI ENGENHARIA LTDA - ME

CNPJ: 25.267.047/0001-47

www.paganiniengenharia.com.br

Rua Maranhão, nº 575, Praia da Costa, Vila Velha, Espírito Santo, CEP: 29.101.340.

Tel.: (27) 3534-6985 | E-mail: compras@paganiniengenharia.com.br

Rodrigo Barcellos Paganini
Engenheiro Civil

CREA-ES 037368/D

ANEXO VIII

CONCORRÊNCIA Nº 01/2019



MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Paganini Engenharia Ltda Me, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Maranhão, 575, sala 903, Praia da Costa, Vila Velha/ES, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 25.267.047/0001-47, representada neste ato por seu diretor Sr. Rodrigo Barcellos Paganini, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Avenida Estudante José Julio de Sousa, 1.300, apto 603, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, portador do CPF nº 140.471.507-03 e a Cédula de Identidade nº 2.217.921 expedida SPTC-ES, declara sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para qualificação como Microempresa (ME), conforme art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que não está sujeita a quaisquer dos impedimentos do § 4º do referido artigo.

() Declaramos possuir restrição fiscal no(s) documento(s) de habilitação e pretendemos utilizar o prazo previsto no art. 43, § 1º da Lei Complementar nº 123/2006 para a regularização, estando ciente que, do contrário, haverá decadência do direito à contratação, estando ainda sujeita às sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/1993.

Vila Velha, 22 de Agosto de 2019.



RODRIGO BARCELLOS PAGANINI
SÓCIO-ADMINISTRADOR
PAGANINI ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ: 25.267.047/0001-47

25 267 047/0001-47
PAGANINI ENGENHARIA LTDA.-ME
Rua Maranhão, nº 575 - Sala 903
Praia da Costa - CEP: 29101-340
VILA VELHA - ES

